
_________________________________________________________________________________ 

WALTER LOPES Engenharia Ltda - 05.275.604/0001-64 - Rua Jamaica, 179, Imbiribeira, Recife, PE - CEP 51204-070 
(81) 3339-5899                          orcamento@walterlopes.eng.br               https://walterlopes.com 

APONTAMENTOS 

A empresa WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.275.604/0001-64, sediada 
na Rua Jamaica, nº 179, Imbiribeira, na Cidade de Recife, Estado Pernambuco, CEP: 51200-070, relativo à 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADOS EM OBRA DE CONSTRUÇÃO DO 
NOVO BLOCO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE EXECUTIVA SESC PIEDADE, OBJETIVANDO A 
COMPOSIÇÃO DE RESTAURANTE, COZINHA INDUSTRIAL, SALAS MULTIUSOS E TEATRO, vem 
apresentar apontamentos em relação aos documentos de habilitação da empresa Multicom Construtora Eirelli 
inscrita no CNPJ sob o nº 12.805.036/0001-21. 

Apontamento 01 - Qualificação Técnico-Operacional 

Vejamos o que diz os itens 4.2.1 e 4.2.1.1 do Edital e suas alíneas: 

4.2.1 – Para atendimento à qualificação técnico-operacional: 
a) Certidão de Registro e de Regularidade, devidamente atualizadas,
emitidas pelo CREA ou CAU, nas quais conste a compatibilidade entre
o objeto da licitação e a atividade regular da empresa e de seus
responsáveis técnicos. Serão aceitas também as certidões do
CREA/CAU que reunirem em conjunto as informações da empresa e
dos seus responsáveis técnicos.
b) Prova de capacidade técnica constituída por, NO MÍNIMO, 01 (UM)
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, emitido por organização
pública ou privada, para a qual a empresa tenha executado obras e
serviços que guardem semelhança com o objeto licitado, devendo
conter, no mínimo, as seguintes informações: nome da empresa
contratada e do contratante, identificação do contrato (tipo ou natureza
da obra/serviço), localização da obra/serviço e prazo do serviço, cuja
parcela de maior relevância e valor significativo seja:
b.1) Execução de Obras de instalações de sistema de climatização com
no mínimo 900.000 BTU’s para edificações de multipavimentos não
habitacionais com área mínima de 2.426,38 m² de área construída.
b.2) Execução de Obras de Construção de Teatro, Cinema, auditório
ou similar de aproximadamente 156,92 m2 em edificação de
mutipavimentos não habitacionais com área mínima de 2.426,38 m² de
área construída.
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b.3) Execução de concretagem, FCK ≥ 40 MPA, aplicado em estruturas 
diversas com uso de bomba, jerica e outros, inclusive lançamento, 
adensamento e acabamento com volume mínimo de 1.190,5 m³, que 
representa 50% do total executado na planilha base. 
b.4) Execução de Obras de instalações elétricas contendo na mesma 
obra a montagem de subestação abrigada com no mínimo 350KVA, 
distribuição de energia para edificação, com área mínima de 2.426,38 
m2. 
b.5) Execução de estacionamento semienterrado ou enterrado 
(subsolo) de com área mínima executada de 458,54m², em edificação 
de mutipavimentos não habitacionais com área mínima de 2.426,38 m² 
de área construída. 
4.2.1.1 – Observações sobre os atestados de capacidade técnica-
operacional: 
I – Deverão ser atendidas TODAS as subalíneas acima mencionadas. 
II – Será permitido que a área e/ou volume mínimos sejam obtidos pela 
soma de mais de um atestado, devendo as obras e serviços serem 
semelhantes ao objeto desta licitação. 
III – Além da semelhança em área construída e/ou volume de concreto, 
atendem ao conceito a semelhança em características técnicas: obras 
que guardem, com o objeto da Licitação, conformidades específicas, 
quanto à destinação de uso, às instalações especiais, às dificuldades 
construtivas e quanto ao padrão de acabamento das edificações. 

 
 A empresa Multicom Construtora Eirelli, apresentou os seguintes atestados para qualificação técnica: 

ITEM CAT / DESCRIÇÃO / PROFISSIONAL / FORMAÇÃO / 
EMPRESA 

01. 
CAT 2220517374/2020 - Reforma do Hospital Barão 
de Lucena - Eng. Civil - João Carlos Mendonça - 
Multicom Construtora Eirelli (CNPJ 12.805.036/0001-21) 

02. 
CAT 2220568456/2023 - Reforma do Edifício Sede da 
SES - Eng. Civil - Mário Edson Tenório Costa Filho - 
Multicom Construtora Eirelli (CNPJ 12.805.036/0001-21) 

03. 

CAT 2220479105/2018 - Elaboração de projeto e 
execução de obra Consultório ARIA - Eng. Civil - João 
Carlos Mendonça - Multicompe Comércio e Serviços em 
geral Eirelli EPP (CNPJ 12.805.036/0001-21) 

04. 

CAT 3226283/2025 - Reforma do CINE Teatro Luiz 
Bastos na cidade de Itabirito/MG - Eng. Civil - Mário 
Edson Tenório Costa Filho - Multicom Construtora Eirelli 
(CNPJ 12.805.036/0001-21) 
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05. 

ATESTADO S/ CAT Instalação de esquipamentos de 
acústia, cenotécnica, iluminação e áudio - Eng. Civil - 
Rayza Henrique Gonçalves - Multicom Construtora 
Eirelli (CNPJ 12.805.036/0001-21) 

06. 

CAT 2220591374/2024 - Reforma do Anfiteatro na 
CBA Itapissuma - Eng. Civil - Mário Edson Tenório 
Costa Filho - Multicom Construtora Eirelli (CNPJ 
12.805.036/0001-21) 

07. 

CAT 1442659/2024 - Construção do Prédio de 
medicina Multicamp para UFRN - Eng. Civil - Diego 
Lima Cavalcanti - Multicom Construtora Eirelli (CNPJ 
12.805.036/0001-21) 

08. 
CAT 2220625877/2025 - Complemento da ampliação 
do HAM - Eng. Civil - Mário Edson Tenório Costa Filho - 
Multicom Construtora Eirelli (CNPJ 12.805.036/0001-21) 

09. 

CAT 2620250008731 - Implantação de solução de 
radioterapia no Hospital Estadual de Bauru/SP - Eng. 
Civil - Mário Edson Tenório Costa Filho - Multicom 
Construtora Eirelli (CNPJ 12.805.036/0001-21) 

10. 
CAT 2220515804/2020 - Manutenção do Hospital das 
Clínicas - Eng. Civil - João Carlos Mendonça - Multicom 
Construtora Eirelli (CNPJ 12.805.036/0001-21) 

11. 

CAT 2220491603/2020 - Construção do bloco de eng. 
mecânica do IFPE Caruaru - Eng. Civil - João Carlos 
Mendonça - Multicom Construtora Eirelli (CNPJ 
12.805.036/0001-21) 

12. 
CAT 2220571816/2023 - Conclusão dos serviços para 
adutora do Agreste - Eng. Civil - José Augusto Borges 
- Del Rey Engenharia 

13. 
CAT 2220625891/2025 -  Complemento da ampliação 
do HAM - Eng. Eletricista - José Rodrigues Sobrinho - 
Multicom Construtora Eirelli (CNPJ 12.805.036/0001-21) 

 

A análise técnica contida neste documento teve como embasamento, as exigências do Edital (item 4.2.1 e suas 
alíneas, descrito acima) e, a comparação com os serviços encontrados nas CAT’s e Atestado apresentados pela 
empresa Multicom Construtora Eirelli. 

Vejamos: 

1. CAT 2220517374/2020 – Reforma do Hospital Barão de Lucena 

• A CAT apresentada consta uma área de 1.215,00m², não atendendo a área mínima exigida no 
item 4.2.1, alíneas b.1), b.2), b.4) e b.5) do referido edital; 

• O concreto que consta no atestado é de 30Mpa, não atendendo ao item 4.2.1, b.3 do edital; 
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• A climatização nesse atestado é de 552.000 BTU’s, não atendendo ao item 4.2.1, b.1) do edital; 

• Ainda nesta CAT, verifica-se que o objeto se trata de uma REFORMA, não guardando 
semelhança com o objeto da licitação, desrespeitando o item 4.2.1.1-III do edital. 
 

2. CAT 2220568456/2023 – Reforma do Edifício Sede da SES 

• O concreto que consta no atestado é de 25Mpa, não atendendo ao item 4.2.1, b.3) do edital; 

• A climatização nesse atestado é de 646.000 BTU’s, não atendendo ao item 4.2.1, b.1) do edital; 

• Na CAT apresentada verifica-se que o objeto se trata de uma REFORMA, não guardando 
semelhança com o objeto da licitação, desrespeitando o item 4.2.1.1-III do edital. 
 

3. CAT 2220479105/2018 – Elaboração de projeto e execução de obra Consultório ARIA 

• A CAT apresentada consta uma área de 138,00m², não atendendo a área mínima exigida no item 
4.2.1, alíneas b.1), b.2), b.4) e b.5) do referido edital; 

• A climatização nesse atestado é de 144.000 BTU’s, não atendendo ao item 4.2.1, b.1) do edital; 

• Na CAT apresentada verifica-se que o objeto se trata de uma REFORMA, não guardando 
semelhança com o objeto da licitação, desrespeitando o item 4.2.1.1-III do edital. 
 

4. CAT 3226283/2025 – Reforma do CINE Teatro Luiz Bastos na cidade de Itabirito/MG 

• A CAT apresentada consta uma área de 2.107,00m², não atendendo a área mínima exigida no 
item 4.2.1, alíneas b.1), b.2), b.4) e b.5) do referido edital; 

• O concreto que consta no atestado é de 25 e 30Mpa, não atendendo ao item 4.2.1, b.3 do edital; 

• Na CAT apresentada verifica-se que o objeto se trata de uma REFORMA, não guardando 
semelhança com o objeto da licitação, desrespeitando o item 4.2.1.1-III do edital. 
 

5. ATESTADO SEM CAT – Obras e serviços diversos de engenharia no campus da UFRN. 

• A CAT apresentada consta uma área de 902,53 m², não atendendo a área mínima exigida no 
item 4.2.1, alíneas b.1), b.2), b.4) e b.5) do referido edital;  

• Na CAT apresentada verifica-se que o objeto se trata de uma REFORMA, não guardando 
semelhança com o objeto da licitação, desrespeitando o item 4.2.1.1-III do edital. 
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6. CAT 2220591374/2024 – Reforma do Anfiteatro da CBA Itapissuma. 

• A CAT apresentada consta uma área de 305,00 m², não atendendo a área mínima exigida no 
item 4.2.1, alíneas b.1), b.2), b.4) e b.5) do referido edital;  

• Na CAT apresentada verifica-se que o objeto se trata de uma REFORMA, não guardando 
semelhança com o objeto da licitação, desrespeitando o item 4.2.1.1-III do edital. 
 

7. CAT 1442659/2024 – Construção do Prédio de medicina Multicamp para UFRN. 

• Na CAT apresentada não deixa claro que se trata de uma edificação com a execução de 
estacionamento semienterrado ou enterrado (subsolo), conforme exigido no item 4.2.1, b.5) do 
edital; 

• O concreto que consta no atestado é de 35Mpa, não atendendo ao item 4.2.1, b.3 do edital. 
 

8. CAT 2220625877/2025 – Complementação da ampliação do Hospital Agamenon Magalhães. 

• A CAT refere-se a uma obra de complementação com característica de manutenção predial, 
portanto não se enquadra ao mínimo solicitado em b.1), b.2), b.4) e b.5) do item 4.2.1 do edital; 

• As instalações elétricas para essa edificação não foram executadas em sua totalidade pela 
empresa Multicom, bem como, a subestação abrigada, que na complementação ficou 
responsável apenas por fazer a ligação da subestação, não atendendo o item 4.2.1, alínea b.4 
do referido edital; 

• O atestado apresentado pela empresa Multcom é referente aos serviços restantes necessários à 
inauguração de uma obra que foi executada pela Walter Lopes Engenharia, que pode ser 
evidenciado pelo seu baixo valor, que totaliza R$ 1.590.534,77. Conforme o comprovado pela 
CAT com atestado de número 2220611101/2024, que segue em anexo, o contrato para 
EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES, valor de total R$ 
14.877.872,87, foi executado pela Walter Lopes Engenharia. Dessa maneira, todos os serviços 
de (a) instalações elétricas, (b) instalações de climatização e (c) subestação abrigada e todos 
os demais constantes no atestado foram executados pela Walter Lopes Engenharia, restando, 
somente, serviços acessórios característicos de manutenção predial que restaram fora do 
contrato principal à Multicom. Verifica-se, ainda, que a área informada na CAT enviada pela 
Multicom compreende todo o edifício executado pela Walter Lopes. Dessa maneira faz-se 
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necessária a verificação das informações contidas no documento da Multicom jutamente ao 
CREA e invalidação do atestado; 

• O transformador para a subestação abrigada referente à obra do Hospital Agamenon Magalhães
foi fornecido pela empresa Walter Lopes Engenharia Ltda, de acordo com o Ofício nº 54/2022

DGI/SEAF – SES (em anexo); 

• Na CAT apresentada verifica-se que o objeto se trata de uma COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA,
não guardando semelhança com o objeto da licitação, desrespeitando o item 4.2.1.1-III do edital.

9. CAT 2620250008731 – Implantação de solução de radioterapia no Hospital Estadual de Bauru/SP.

• A CAT apresentada consta uma área de 761,85 m², não atendendo a área mínima exigida no
item 4.2.1, alíneas b.1), b.2), b.4) e b.5) do referido edital;

• Na CAT apresentada verifica-se que o objeto se trata de uma REFORMA, não guardando
semelhança com o objeto da licitação, desrespeitando o item 4.2.1.1-III do edital.

10. 2220515804/2020 – Manutenção do Hospital das Clínicas.

• De acordo com a CAT apresentada, a natureza dos serviços prestados de MANUTENÇÃO não é
coerente com o solicitado nas alíneas b.1), b.2), b.4) e b.5), do item 4.2.1 do edital;

• O concreto que consta no atestado é de 30Mpa, não atendendo ao item 4.2.1, b.3 do edital;

• O documento não cumpre o item "4.2.1.1 III)" do edital, pois o objeto executado "MANUTENÇÃO"
não guarda semelhança com o objeto da licitação.

11. 2220491603/2020 – Construção do bloco de eng. mecânica do IFPE Caruaru.

• A CAT apresentada consta uma área de 1.200,00 m², não atendendo a área mínima exigida no
item 4.2.1, alíneas b.1), b.2), b.4) e b.5) do referido edital;

• O concreto que consta no atestado é de 25Mpa, não atendendo ao item 4.2.1, b.3 do edital.

12. 2220571816/2023 – Gerenciamento e execução de serviços de abastecimento de água da
COMPESA.

• A CAT apresentada consta uma área de 900,00 m², não atendendo a área mínima exigida no
item 4.2.1, alíneas b.1), b.2), b.4) e b.5) do referido edital;
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• Na CAT apresentada verifica-se que o objeto se trata de uma REFORMA, não guardando 
semelhança com o objeto da licitação, desrespeitando o item 4.2.1.1-III do edital. 
 

13. 2220625891/2025 – Complemento da ampliação do Hospital Agamenon Magalhães (Engenheiro 
Eletricista). 

• A natureza da CAT de SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA é incoerente se comparada ao 
solicitado em b.1), b.2), b.4) e b.5); 

• Na CAT apresentada verifica-se que o objeto se trata de uma REFORMA, não guardando 
semelhança com o objeto da licitação, desrespeitando o item 4.2.1.1-III do edital; 

• O transformador para a subestação abrigada referente à obra do Hospital Agamenon Magalhães 
foi fornecido pela empresa Walter Lopes Engenharia Ltda, de acordo com o Ofício nº 54/2022 

DGI/SEAF – SES (documento anexo 01); 

• O atestado apresentado pela empresa Multcom é referente aos serviços restantes necessários à 
inauguração de uma obra que foi executada pela Walter Lopes Engenharia, que pode ser 
evidenciado pelo seu baixo valor, que totaliza R$ 1.590.534,77. Conforme o comprovado pela 
CAT com atestado de número 2220611101/2024 (documento anexo 02), que segue em anexo, 
o contrato para EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES, valor de 
total R$ 14.877.872,87, foi executado pela Walter Lopes Engenharia. Dessa maneira, todos os 
serviços de (a) instalações elétricas, (b) instalações de climatização e (c) subestação abrigada 
e todos os demais constantes no atestado foram executados pela Walter Lopes Engenharia, 
restando, somente, serviços acessórios característicos de manutenção predial que restaram 
fora do contrato principal à Multcom. Verifica-se, ainda, que a área informada na CAT enviada 
pela Multicon compreende todo o edifício executado pela Walter Lopes. Dessa maneira faz-se 
necessária a verificação das informações contidas no documento da Multcom juntamente ao 
CREA e invalidação do atestado. 
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Apontamento 02 - Qualificação Técnico-Profissional 

Vejamos o que diz os itens 4.2.2 do Edital e suas alíneas: 

4.2.2 – Para atendimento à qualificação técnico-profissional: 
a) Comprovação do licitante de possuir em seu corpo técnico, na data 
da abertura da licitação, PROFISSIONAL (IS) DE NÍVEL SUPERIOR, 
RECONHECIDO (S) PELO CREA OU CAU, DETENTOR (ES) DE 
ATESTADO (S) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, devidamente 
registrado(s) no Conselho Profissional da região onde os serviços foram 
executados, devendo conter, no mínimo, as seguintes informações: 
nome da empresa contratada e do contratante, identificação do contrato 
(tipo ou natureza da obra/serviço), localização da obra/serviço e prazo 
do serviço, acompanhado (s) da (s) respectiva (s) Certidão (ões) de 
Acervo Técnico – CAT, expedida (s) por esse Conselho, que 
comprove (m) ter o (s) profissional (is), executado para órgão ou 
entidade da administração pública ou empresas privadas, obra (s) 
/ serviço (s) semelhante (s) ao objeto desta licitação, cuja parcela de 
maior relevância técnica e valor significativo seja: 
a.1) Execução de Obras de instalações de sistema de climatização para 
edificações de mutipavimentos não habitacionais com área mínima de 
2.426,38 m² de área construída; 
a.2) Execução de Obras de Construção de Teatro, Cinema, auditório ou 
similar em edificação de mutipavimentos não habitacionais com área 
mínima de 2.426,38 m² de área construída; 
a.3) Execução de concretagem, FCK ≥ 40 MPA, aplicado em estruturas 
diversas com uso de bomba, jerica e outros, inclusive lançamento, 
adensamento e acabamento; 
a.4) Execução de Obras de instalações elétricas contendo na mesma 
obra a montagem de subestação abrigada, distribuição de energia para 
edificação, com área mínima de 2.426,38 m2; 
a.5) Execução de estacionamento semienterrado ou enterrado 
(subsolo) em edificação de mutipavimentos não habitacionais com área 
mínima de 2.426,38m² de área construída. 
 

 De acordo com a análise para o item acima, verificou-se que a empresa Multicom Construtora Eirelli, não 
consegue atender o item 4.2.2 do edital e suas alíneas. 
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Conclusão  

Diante da análise detalhada dos documentos apresentados pela empresa Multicom Construtora Eirelli, verifica-
se o não atendimento aos requisitos técnicos estabelecidos no edital, especialmente no que se refere as 
qualificações técnico-Operacional e Técnico-Profissional, itens 4.2.1 e 4.2.2 do referido Edital. 

Tal desconformidade compromete a regularidade da habilitação da referida empresa, uma vez que o atendimento 
integral às exigências técnicas é condição essencial para a manutenção da proposta como vencedora. 

 

 

 

Recife, 02 de Setembro de 2025. 

 

 

 

 
_____________________________________ 

Eveline Mabelly Panta da Silva 
CPF: Nº 093.158.764-66 

WALTER LOPES Engenharia Ltda. 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220611101/2024
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
acervo técnico, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs, constante(s) da presente
CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão parcial da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s),
conforme descrição(ões) abaixo:

Profissional: VINICIUS SOMBRA LOPES
Registro: PE029331 PE RNP: 1803007435
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PE20241257706 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/12/2024 Baixada em: 19/02/2025

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA

Contratante: Secretaria Estadual de Saúde CPF/CNPJ: 10.572.048/0001-28
Endereço do contratante: RUA DONA MARIA AUGUSTA NOGUEIRA Nº: 519

Complemento:  Bairro: BONGI

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50751530

Contrato: 208-2013 Celebrado em: 01/05/2013
Valor do contrato: R$ 11.993.411,75 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DO ARRAIAL Nº: 2723

Complemento:  Bairro: TAMARINEIRA

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52051380

Data de início: 01/05/2013 Conclusão efetiva: 01/05/2014

Finalidade: Saúde 

Proprietário: Secretaria Estadual de Saúde CPF/CNPJ: 10.572.048/0001-28

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra
6693.72 metro quadrado;

Observações

Construção Civil para Elaboração de Projeto Executivo, execução de obra reforma e ampliação do Hospital Agamenon Magalhães - HAM. Prazo de
execução 12 meses 01/05/2013 a 01/05/2014.

Número da ART: PE20251261590 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/01/2025 Baixada em: 19/02/2025

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA

Contratante: Secretaria Estadual de Saúde CPF/CNPJ: 10.572.048/0001-28
Endereço do contratante: RUA DONA MARIA AUGUSTA NOGUEIRA Nº: 519

Complemento:  Bairro: BONGI

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50751530

Contrato: 208-2013 Celebrado em: 01/05/2013
Valor do contrato: R$ 12.842.674,11 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DO ARRAIAL Nº: 2723

Complemento:  Bairro: TAMARINEIRA

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52051380

Data de início: 01/05/2013 Conclusão efetiva: 01/05/2014

Finalidade: Saúde 

Proprietário: Secretaria Estadual de Saúde CPF/CNPJ: 10.572.048/0001-28

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra
6693.72 metro quadrado;

Observações

Construção Civil para Elaboração de Projeto Executivo, execução de obra reforma e ampliação do Hospital Agamenon Magalhães - HAM. 1º Termo
Aditivo de Valor.  (Prazo de Execução com Data Fim 01/05/2014).

Número da ART: PE20251261729 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/01/2025 Baixada em: 19/02/2025

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
Impresso em: 15/06/2025, às 15:08.

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Pernambuco
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220611101/2024
Atividade concluída

Contratante: Secretaria Estadual de Saúde CPF/CNPJ: 10.572.048/0001-28
Endereço do contratante: RUA DONA MARIA AUGUSTA NOGUEIRA Nº: 519

Complemento:  Bairro: BONGI

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50751530

Contrato: 208-2013 Celebrado em: 01/05/2013
Valor do contrato: R$ 13.505.030,18 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DO ARRAIAL Nº: 2723

Complemento:  Bairro: TAMARINEIRA

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52051380

Data de início: 01/05/2013 Conclusão efetiva: 02/01/2025

Finalidade: Saúde 

Proprietário: Secretaria Estadual de Saúde CPF/CNPJ: 10.572.048/0001-28

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra
6693.72 metro quadrado;

Observações

Construção Civil para Elaboração de Projeto Executivo, execução de obra reforma e ampliação do Hospital Agamenon Magalhães - HAM. 2º Termo
Aditivo de Valor.  (Prazo de Execução com Data Fim 01/05/2014). 

Número da ART: PE20251262316 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/01/2025 Baixada em: 19/02/2025

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA

Contratante: Secretaria Estadual de Saúde CPF/CNPJ: 10.572.048/0001-28
Endereço do contratante: RUA DONA MARIA AUGUSTA NOGUEIRA Nº: 519

Complemento:  Bairro: BONGI

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50751530

Contrato: 208-2013 Celebrado em: 01/05/2013
Valor do contrato: R$ 14.152.478,02 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DO ARRAIAL Nº: 2723

Complemento:  Bairro: TAMARINEIRA

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52051380

Data de início: 01/05/2013 Conclusão efetiva: 30/07/2019

Finalidade: Saúde 

Proprietário: Secretaria Estadual de Saúde CPF/CNPJ: 10.572.048/0001-28

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra
6693.72 metro quadrado;

Observações

Construção Civil para Elaboração de Projeto Executivo, execução de obra reforma e ampliação do Hospital Agamenon Magalhães - HAM. 7º Termo
Aditivo de Reinicio,  com Prazo de Execução Data Fim 04/05/2020. (O 6º Aditivo foi de paralisação a partir de 31/07/2015 a 30/07/2019).

Número da ART: PE20251262309 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/01/2025 Baixada em: 19/02/2025

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA

Contratante: Secretaria Estadual de Saúde CPF/CNPJ: 10.572.048/0001-28
Endereço do contratante: RUA DONA MARIA AUGUSTA NOGUEIRA Nº: 519

Complemento:  Bairro: BONGI

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50751530

Contrato: 208-2013 Celebrado em: 01/05/2013
Valor do contrato: R$ 13.641.112,29 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DO ARRAIAL Nº: 2723

Complemento:  Bairro: TAMARINEIRA

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52051380

Data de início: 01/05/2013 Conclusão efetiva: 03/09/2015

Finalidade: Saúde 

Proprietário: Secretaria Estadual de Saúde CPF/CNPJ: 10.572.048/0001-28

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
Impresso em: 15/06/2025, às 15:08.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220611101/2024
Atividade concluída

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra
6693.72 metro quadrado;

Observações

Construção Civil para Elaboração de Projeto Executivo, execução de obra reforma e ampliação do Hospital Agamenon Magalhães - HAM. 4º Termo
Aditivo de Valor  e Prazo.  (Prazo de Execução com Data Fim 03/09/2015).

Número da ART: PE20251262308 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/01/2025 Baixada em: 19/02/2025

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA

Contratante: Secretaria Estadual de Saúde CPF/CNPJ: 10.572.048/0001-28
Endereço do contratante: RUA DONA MARIA AUGUSTA NOGUEIRA Nº: 519

Complemento:  Bairro: BONGI

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50751530

Contrato: 208-2013 Celebrado em: 01/05/2013
Valor do contrato: R$ 13.505.030,18 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DO ARRAIAL Nº: 2723

Complemento:  Bairro: TAMARINEIRA

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52051380

Data de início: 01/05/2013 Conclusão efetiva: 19/10/2024

Finalidade: Saúde 

Proprietário: Secretaria Estadual de Saúde CPF/CNPJ: 10.572.048/0001-28

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra
6693.72 metro quadrado;

Observações

Construção Civil para Elaboração de Projeto Executivo, execução de obra reforma e ampliação do Hospital Agamenon Magalhães - HAM. . 3º Termo
Aditivo de Prazo.  (Prazo de Execução com Data Fim 21/02/2015).

Número da ART: PE20251262313 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/01/2025 Baixada em: 19/02/2025

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA

Contratante: Secretaria Estadual de Saúde CPF/CNPJ: 10.572.048/0001-28
Endereço do contratante: RUA DONA MARIA AUGUSTA NOGUEIRA Nº: 519

Complemento:  Bairro: BONGI

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50751530

Contrato: 208-2013 Celebrado em: 01/05/2013
Valor do contrato: R$ 14.152.478,02 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DO ARRAIAL Nº: 2723

Complemento:  Bairro: TAMARINEIRA

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52051380

Data de início: 01/05/2013 Conclusão efetiva: 04/05/2016

Finalidade: Saúde 

Proprietário: Secretaria Estadual de Saúde CPF/CNPJ: 10.572.048/0001-28

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra
6693.72 metro quadrado;

Observações

Construção Civil para Elaboração de Projeto Executivo, execução de obra reforma e ampliação do Hospital Agamenon Magalhães - HAM.5º Termo
Aditivo de Valor  e Prazo.  (Prazo de Execução com Data Fim 04/05/2016).

Número da ART: PE20251262326 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/01/2025 Baixada em: 19/02/2025

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA

Contratante: Secretaria Estadual de Saúde CPF/CNPJ: 10.572.048/0001-28
Endereço do contratante: RUA DONA MARIA AUGUSTA NOGUEIRA Nº: 519

Complemento:  Bairro: BONGI

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50751530

Contrato: 208-2013 Celebrado em: 01/05/2013
Valor do contrato: R$ 16.093.904,25 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220611101/2024
Atividade concluída

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DO ARRAIAL Nº: 2723

Complemento:  Bairro: TAMARINEIRA

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52051380

Data de início: 01/05/2013 Conclusão efetiva: 31/12/2020

Finalidade: Saúde 

Proprietário: Secretaria Estadual de Saúde CPF/CNPJ: 10.572.048/0001-28

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra
6693.72 metro quadrado;

Observações

Construção Civil para Elaboração de Projeto Executivo, execução de obra reforma e ampliação do Hospital Agamenon Magalhães - HAM.10º Termo
Aditivo de Prazo e Valor,  com Prazo de Execução Data Fim 31/12/2020. 

Número da ART: PE20251262324 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/01/2025 Baixada em: 19/02/2025

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA

Contratante: Secretaria Estadual de Saúde CPF/CNPJ: 10.572.048/0001-28
Endereço do contratante: RUA DONA MARIA AUGUSTA NOGUEIRA Nº: 519

Complemento:  Bairro: BONGI

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50751530

Contrato: 208-2013 Celebrado em: 01/05/2013
Valor do contrato: R$ 14.877.872,87 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DO ARRAIAL Nº: 2723

Complemento:  Bairro: TAMARINEIRA

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52051380

Data de início: 01/05/2013 Conclusão efetiva: 01/10/2020

Finalidade: Saúde 

Proprietário: Secretaria Estadual de Saúde CPF/CNPJ: 10.572.048/0001-28

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra
6693.72 metro quadrado;

Observações

Construção Civil para Elaboração de Projeto Executivo, execução de obra reforma e ampliação do Hospital Agamenon Magalhães - HAM. 9º Termo
Aditivo de Prazo,  com Prazo de Execução Data Fim 01/10/2020. 

Número da ART: PE20251264203 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/01/2025 Baixada em: 19/02/2025

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA

Contratante: Secretaria Estadual de Saúde CPF/CNPJ: 10.572.048/0001-28
Endereço do contratante: RUA DONA MARIA AUGUSTA NOGUEIRA Nº: 519

Complemento:  Bairro: BONGI

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50751530

Contrato: 208-2013 Celebrado em: 01/05/2013
Valor do contrato: R$ 14.877.872,87 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DO ARRAIAL Nº: 2723

Complemento:  Bairro: TAMARINEIRA

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52051380

Data de início: 01/05/2013 Conclusão efetiva: 04/05/2020

Finalidade: Saúde 

Proprietário: Secretaria Estadual de Saúde CPF/CNPJ: 10.572.048/0001-28

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra
6693.72 metro quadrado;

Observações

Construção Civil para Elaboração de Projeto Executivo, execução de obra reforma e ampliação do Hospital Agamenon Magalhães - HAM."8º Termo
Aditivo de valor, com Prazo de Execução Data Fim 04/05/2020.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220611101/2024
Atividade concluída

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na
área da ENGENHARIA CIVIL.
 Processo deferido pela CEEC, decisão 622/2025.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 54 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220611101/2024
13/06/2025, 15:44

dz81c

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova
o registro do atestado no Crea.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição,
cancelamento ou anulação de ART.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: dz81c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
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SECRETARIA DE SAÚDE/PE inscrita no CNPJ sob o nº 10.572.048/0001-28 

Rua Dona Maria Augusta Nogueira, 519 – CEP: 50.751-530 – Bongi – Recife- PE. 

Fone-fax: (081) 3184-0283 /3184-0299. 
 

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

Atestamos para os devidos fins, que a WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, estabelecida à Rua Jamaica, 179, sala 03, Imbiribeira, Recife/PE, inscrita no CNPJ sob nº 

05.275.604/0001-64, executou para a Secretaria Estadual de Saúde, no período de 01/05/2013 a 

31/10/2020, sob a responsabilidade técnica do (s) Engenheiro (s) Civil (s) Michael Walter Kruppa, inscrito 

no CREA/PE sob n° 031.573-D/PE; Vinicius Sombra Lopes, inscrito no CREA sob n° 029.331-D/PE, 

Engenheiro Civil e Segurança do Trabalho Climério Lopes da Silva Neto inscrito no CREA/PE sob nº 

039.160-DIPE, Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho Edvar Cordeiro Fonseca Júnior inscrito 

no CREA/PE sob n° 038.941-DIPE; e o Engenheiro Mecânico José Flávio Leandro de Carvalho inscrito 

no CREA/PE sob nº do visto PE02619444; sendo executados os serviços de engenharia especializados 

em construção civil para elaboração do projeto executivo, execução das obras e serviços de engenharia 

para REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES - HAM distribuídos em 05 

(cinco) pavimentos com área de ampliação 6.693,72 m², em Recife no estado de Pernambuco. Quanto a 

reforma, os serviços não foram realizados pela empresa. Os demais trabalhos foram executados 

conforme contrato cujas características técnicas encontram-se discriminadas nas planilhas. 

1.0 DADOS DA OBRA 

 

1.1 Prazo de Execução: 

Data de Início: 01de Maio de 2013. 

Data de Conclusão: 31 de Outubro de 2020. 

 

1.2 Área de Construção: 

Ampliação: 6.693,72 m² 

 

 

2.0 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

ITEM NATUREZA DO SERVIÇO UNID. QUANT 

        

  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS CIVIS     

        

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

1.0 MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO     

1.1 ADMINSTRAÇÃO LOCAL MÊS 23,42  

1.1.1 ELABORAÇÃO E PLOTAGEM DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA UN 1,00  

1.1.2 ELABORAÇÃO E PLOTAGEM DO PROJETO EXECUTIVO DE GLP. UN 1,00  

1.2 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PINTURA M2 549,23  

1.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO  M2 16,49  

1.4 INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT. OBRA - CHAVE 
100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR 

UN 2,00  

1.5 LIGAÇÃO DE ÁGUA UN 2,00  

1.6 LIGAÇÃO DE ESGOTO UN 2,00  
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1.7 SANITÁRIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 
MÓDULOS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E APARE-LHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES 

UN 8,00  

1.8 BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM 
FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) 

M2 351,53  

1.9 LOCACAO DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS 
A CADA 1,50M 

M2 1.924,73  

        

1.10 MANUTENÇÃO DE CANTEIRO     

1.11 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - entulho 80 litros/m2 M3 1.013,29  

1.12 TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM M3 1.055,78  

1.12.1 DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA. T 1.260,89  

1.13 LIMPEZA FINAL DA OBRA  M2 109,65  

1.13.1 LIMPEZA PISO CERAMICO M2 1.393,59  

1.13.2 LIMPEZA E LAVAGEM DE PASTILHAS M2 740,93  

1.13.3 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA M2 11.703,36  

        

1.14 DEMOLIÇÃO - SETOR FUNDOS     

 1.15.1  DEMOLIÇÃO TOTAL DAS CONSTRUÇÕES EXISTENTES, INCLUSO REMOÇÃO DE 
ENTULHO 

M2 631,45  

 1.16.1  DEMOLIÇÃO TOTAL DAS CONSTRUÇÕES EXISTENTES EM DESAPROPRIAÇÃO, 
INCLUSO REMOÇÃO DE ENTULHO 

M2 571,81  

1.17 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORES - 
ESTACIONAMENTO E ENTORNO 

M2 3.983,67  

1.18 DEMOLIÇÃO DE PISO - CALÇADA/PAVIMENTO EXTERNO M2 232,00  

1.19 DEMOLIÇÃO DE MURO M 467,75  

1.19.1 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 4,27  

        

1.20 DEMOLIÇÃO - SETORES  BLOCO "C" E OLHO     

1.21 DEMOLIÇÃO DE PISO - CALÇADA/PAVIMENTO EXTERNO M2 119,80  

1.22 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, INCLUSO RETIRADA DE ESQUADRIAS M2 80,98  

1.25 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE PAREDE M2 87,49  

        

1.32 REFORMA DA SALA DE SORO     

1.32.1 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO. M2 109,65  

1.32.2 DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTA. M2 32,90  

        

1.33 LAVANDERIA     

1.33.1 RETIRADA E REMOÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA LAVANDERIA UND 1,00  

1.34 ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA UND 1,00  

        

1.35 SERVIÇOS DIVERSOS     

1.35.1.1 BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS,COM TABUA M 255,65  

1.35.2.1 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM M2 6.222,53  

1.35.2.2 IÇAMENTO DE UNIDADES CONDENSADORES DO SISTEMA VRF DE CLIMATIZAÇÃO 
ATRAVÉS DE GUINDASTE HIDRÁULICO 

UND 1,00  

1.35.2.3 ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A M2 245,00  

        

1.35.3  ELEVADOR CREMALHEIRA     

 1.35.3.1.1  LOCAÇÃO DE ELEVADOR DE OBRA COM TORRE DE 32 METROS, PARA TRANSPORTE 
DE PESSOAS OU CARGA. 

MÊS 16,00  
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 1.35.3.2.1  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ELEVADOR DE OBRA COM 32m,PARA TRANSPORTE 
DE PESSOAS OU CARGA. 

VB 2,00  

 1.35.3.3.1  FRETE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE ELEVADOR TIPO CREMALHEIRA E 
PEÇAS AFINS. 

VB 2,00  

        

1.35.4 BALANCIM     

 1.35.4.1.1  LOCAÇÃO DE BALACIM MANUAL COM 06 METROS DE PLATAFORMA E 40 METROS DE 
CABO DE AÇO E TRAVA QUEDAS 

MÊS 12,00  

 1.35.4.2.1  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALACIN MANUAL COM 06 METROS DE 
PLATAFORMA E 40 METROS DE CABO DE AÇO E TRAVA QUEDA. 

VB 2,00  

 1.35.4.3.1  FRETE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE BALACINS DE 06 METROS  E 
PEÇAS AFINS. 

VB 2,00  

        

1.35.5 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - DANOS CAUSADOS NO PERÍODO DE PARALISAÇÃO 
DA OBRA 

    

1.35.5.1 PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MANUAL DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO 

M2 10,57  

1.35.5.2 MICROCONCRETO FLUIDO (AUTOADENSÁVEL) C/ GROUT  M3 2,12  

1.35.5.3 RECUPERAÇÃO DE ARMADURA PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, INCLUSO 
LIXAMENTO. 

M3 2,12  

        

2 MOVIMENTO DE TERRA     

2.0 MOVIMENTO DE TERRA     

2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M M3 1.610,19  

2.2 ESCAVACAO MANUAL DE SAPATAS EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA  DE 1,5 ATE 3M M3 1.149,69  

2.3 REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM - 
FUNDAÇÃO 

M3 2.446,52  

2.4 CARGA DE TERRA, C/TRANSP. E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM - BOTA FORA M3 1.122,38  

2.5 TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM M3 1.123,32  

2.6 TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 30M. M3 646,36  

2.7 REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO CARROCERIA, 
D.M.T. 20KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MANUAIS. 

M2 646,36  

2.8 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM CONJUNTO DE ATÉ 50 PONTEIRAS 
FILTRANTES E BOMBAS DE SUCÇÃO ATÉ 5M DE PROFUNDIDADE. 

CJ 76,00  

        

3 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA     

3.0 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA     

3.1 LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG M3 7,60  

3.1.1 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG CIMENTO/M3 ( TRACO 1:3,5:7), 
PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA, COM LANÇAMENTO (C/ REDUTOR). 

M3 6,68  

3.3 FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/M2 P/FUNDACOES,INCL MONTAGEM E 
DESMONTAGEM (C/REAPR. 2X) 

M2 657,62  

3.4 FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESM 
EXCL ESCORAMENTO 

M2 287,93  

3.5 ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(C/PERDA 
DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO 

KG 63.902,85  

3.6 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 
CORTE(C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO 

KG 54.468,85  

3.7 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 
10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO 

KG 9.870,14  
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3.8 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, 
ESPALHAMENTO E ACABAMENTO 

M3 740,40  

3.9 CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=30MPA INCLUS. TRANSPORTE 
HORIZONTAL ATÉ 20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO 

M3 436,32  

3.10 VERGA/CONTRAVERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA 
(PREPARO COM BETONEIRATABUA 3A) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS 
TABUA 3A. 

M 845,89  

3.11.1 LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO M2 1.368,84  

        

3.12 ESTUDO DE SONDAGEM ROTATIVA     

3.12.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS UND 1,00  

3.12.2 DESLOCAMENTOS DE EQUIPAMENTOS  ENTRE FUROS UND 1,00  

        

3.12.3 SONDAGEM MISTA - TERRENO FIRME     

3.12.4 ROTATIVA EM SOLO COM LAVAGEM DIRETA 3" M 11,00  

3.12.5 ROTATIVA EM ROCHA COM RECUPERAÇÃO DE TESTEMUNHO M 11,00  

3.12.6 ROTATIVA EM SOLO ASSOCIADO A SPT M 11,00  

        

3.13 ESTUDO DE SONDAGEM PERCUSSÃO     

3.13.1 MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAS E EQUIPAMENTOS UND 1,00  

3.13.2 AJUDANTE ESPECIALIZADO EM SONDAGEM ( 3 AJUDANTES ) -  12 DIAS HR 330,00  

3.13.3 OPERADOR DE SONDAGEM ( 12 DIAS ) HR 110,00  

3.13.4 TECNICO EM SONDAGEM ( 12 DIAS ) HR 110,00  

        

3.14 PROJETO DE FUNDAÇÃO      

3.14.1 ADEQUAÇÃO DO PROJETO DE FUNDAÇÃO ( ESTAQUEAMENTO ) UND 1,00  

        

3.15 ESTAQUEAMENTO DA FUNDAÇÃO     

3.15.1 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA, DIAM=400MM, INCLUSIVE 
ARMADURA E CONCRETO FCK=20MPA. 

M 1.056,00  

3.15.2 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA, DIAM=500MM, INCLUSIVE 
ARMADURA E CONCRETO FCK=20MPA. 

M 649,00  

3.15.3 INSTALAÇÃO DE PERFURATRIZ ROTATIVA ATÉ 200M DE PROFUNDIDADE UND 2,00  

3.15.4 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UND 147,00  

3.15.5 SERVIÇO TOPOGRAFICO DE PEQUENO PORTE( PREÇO MINIMO), DIÁRIA DE UMA 
EQUIPE COM TOPOGRAFO, QUADRO AUXILIARES, TEODOLITO, NIVEL ÓTICO ETC 

DIA 38,00  

3.15.6 REMOÇÃO DE METRALHA EM CAMINHÃO BASCULHANTE 12 KM, INCLUSIVE CARGA 
MANUAL E DESGARGA MECÂNICA 

M3 309,05  

3.15.7 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PÓ DE PEDRA M3 497,35  

3.15.8 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO. M3 3,22  

3.15.9 ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, ATÉ 30CM DE LADO OU 
DIÂMETRO 

UND 155,00  

        

3.16 FUNDAÇÃO DO EDIFÍCIO ( BLOCOS )     

3.16.1 PROJETO DA FUNDAÇÃO ( BLOCOS ) UND 1,00  

        

3.16.2 LAJE TRELIÇADA E FORMA     
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3.17 LAJE TRELIÇADA B20 PISO, SOBREC 300KGF/M2 REV 120KGF/M2 ALVENARIA 
200KGF/M2, VÃO 5,90M, FORNECIMENTO EPS ARM POS COMPL.AS +=2,86CM2 P/ 
NERVURA, DISTÂNCIA INTEREIXO 50CM INCL CAP 5CM E 03 FAIXAS TRAV EM 
CONCRETO DE 25MPA, TELA Q92 INCLUSIVE FORMA E ESCORAMENTO 

M2 2.546,03  

3.18 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, 
H16CM, EL.ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE CAPEAMENTO 4CM, TELA 
SOLDADA Q-92 E ESCORAMENTO METÁLICO 

M2 3.354,51  

3.19 FORMA MADEIRA COMP. RESINADA 14MM P ESTRUTURA REAPROVEITAMENTO 3 
VEZES - CORTE / MONTAGEM / ESCORAMENTO / DESFORMA   

M2 8.320,56  

3.20 ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A M2 52,40  

3.21 ESCORAMENTO DE FORMAS DE CAIXAS DE CONCRETO H=< 1,5M C/30%  INCL 
RETIRADA 

M 204,14  

        

4 IMPERMEABILIZAÇAO     

4.0 PREPARO E PROTEÇÃO     

4.1 REGULARIZACAO DE BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA 
SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO 

M2 2.248,18  

4.2 PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.= 2 CM  M2 2.122,05  

        

4.3 IMPERMEABILIZAÇÃO MANTA ASFALTICA     

4.4 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM M2 285,10  

4.5 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM 
FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA - 
calhas, rufos, platibandas 

M2 178,94  

        

4.6 IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO POLIMÉRICO     

4.7 IMPERMEABILIZAÇÃO C/CIMENTO POLIMÉRICO 3,0 KG/M2 C/TELA POLIESTER NOS 
CANTOS  

M2 93,06  

4.8 IMPERMEABILIZAÇÃO C/CIMENTO POLIMÉRICO 4,5 KG/M2 C/RESINA TERMOPLÁSTICA 
E FIBRAS, ESTRUTURADA C/TELA POLIESTER NOS CANTOS 

M2 341,52  

4.9 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ARÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 

M2 151,74  

        

5 PAREDES E PAINEIS     

5.0 PAREDES E PAINEIS     

5.1 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM 

M2 5.569,35  

5.3 ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO M2 135,30  

5.4 PAREDE EM GESSO ACARTONADO 78MM M2 3.067,80  

5.5 PAREDE EM GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE 78MM M2 764,26  

5.6 PAREDE EM GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE 100MM M2 92,74  

5.7 MURO EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS, 1 VEZ, INCLUSO A FUNDAÇÃO E 
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, CHAPISCO E REBOÇO, CONF. PROJETO 

M2 46,25  

5.8 INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. 
AF_06/2017 

M2 325,23  

5.9 INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 M2 85,52  

        

6 COBERTURA     

6.0 COBERTURA     

6.1 ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA M2 1.172,60  
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6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, 
INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO 

M2 1.110,24  

6.3 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 M 15,95  

6.4 RUFO / CONTRA-RUFO / PLATIBANDA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 M 652,34  

6.5 CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 
MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO 

M 26,40  

6.6 RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 90CM, 
CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL A EXCEÇÃO DO CONJUNTO 
DE ARRUELAS DE VEDAÇÃO 

m² 76,76  

        

7 REVESTIMENTO DE PAREDES / TETOS / PISOS     

7.0 PAREDE     

7.1 CHAPISCO, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO M2 11.485,11  

7.2 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA), TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPE 
SSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO 

M2 11.186,73  

 7.5.1  REVESTIMENTO CERAMICO 10x10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA, INCLUSO 
REJUNTAMENTO 

M2 5.037,59  

7.7 JUNTA DE DILATACAO COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 
POLIURETANO 1CMX1CM COM ACABAMENTO EM PERFIL DE ALUMINIO 

M 561,68  

7.10 REVESTIMENTO EM ALUMINIO COMPOSTO M2 55,00  

7.11 REVESTIMENTO EM PAINEL MDF COM LAMINA MELAMINICO M2 30,00  

7.11.1 REVESTIMENTO DE AZULEJOS BRANCOS , CLASSE A ,ASSENTADOS COM PASTA DE 
CIMENTO, SOBRE EMBOCO PRONTO. 

m2 31,34  

 7.11.3  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, COM REJUNTE EPÓXI 

M2 328,81  

        

7.12 TETO     

7.12.3.1 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 

M2 2.459,27  

7.15 FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM M2 3.454,55  

7.16 FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM,COMP DE 
6,0M,LISO, INCLUSIVE COLOCACAO  

M2 47,38  

 7.17.1   ALÇAPÃO EM PLACAS DE GESSO MONOLÍTICO  60 X 60 CM - BRANCO - PARA 
MANUTENÇÃO EVAPORADORAS E DEMAIS INSTALAÇÕES 

UND 170,00  

        

7.17 PISO     

7.18 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO, 
INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 

M2 903,33  

7.19 PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 
3,0CM, PREPARO MANUAL 

M2 433,69  

7.20 REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA 
SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO 

M2 3.315,83  

7.23 PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO 

M2 664,80  

7.28 PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 6,5 CM, 
FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA. 

M2 677,62  

7.29 REVESTIMENTO DE PISO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ FLAMEADO E=2CM, ANTI-
DERRAPANTE 

M2 55,40  

7.30 RODAPÉ EM GRANITO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, 
COM REJUNTAMENTO 

M 2.688,80  

7.31 PISO EM CONCRETO H=10CM - CALÇADA / ESTACIONAMENTO (pav terreo) M2 355,70  
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7.32 TRATAMENTO EM PISO DE CONCRETO - GARAGEM M2 2.177,34  

7.33 TRATAMENTO EM PISO DA RAMPA DE ACESSO À GARAGEM M2 307,98  

7.35 GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM, REJUNTADO 
C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. 

M 91,70  

7.37 GRAMA ESMERALDA M2 104,05  

7.38.1 FORNECIMENTO E  ASSENTAMENTO DE PORCELANATO 60X60 BOTTICINO POLIDO 
RETIFICADO PORTINARI SOBRE CONTRAPISO 

M2 2.395,88  

 7.42  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, COM REJUNTE CONVENCIONAL 

M2 161,93  

 7.43  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, COM REJUNTE EPÓXI 

M2 72,05  

        

8 PINTURA     

8.0 TETO     

8.1 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS M2 4.024,04  

8.2 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS  M2 3.564,01  

8.2.1 FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO M2 3.980,04  

        

8.4 PAREDE     

8.5 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, 
DUAS DEMAOS  

M2 9.796,16  

8.6 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS - 
PAREDE 

M2 9.796,16  

8.8 PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES 
INTERNOS/EXTERNOS 

M2 344,88  

8.9 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS  M2 479,45  

8.11 PINTURA VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM SUPERFICIE DE CONCRETO M2 23,48  

8.11.1 FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO M2 12.340,67  

        

8.12 ESQUADRIAS     

8.13 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO 
APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO 

M2 622,28  

8.14 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ ESQUADRIA FERRO  M2 24,00  

        

9 DIVISÓRIAS / BANCADAS - GRANITO / INOX - CORTINA     

9.0 DIVISÓRIAS / BANCADAS - GRANITO / INOX - CORTINA     

9.1 DIVISORIA EM GRANITO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 
1:4 (CIMENTO E AREIA) 

M2 98,61  

9.2 SOLEIRA / PEITORIL DE GRANITO M 627,13  

9.3 BANCADA DE GRANITO / MOLDURA DE ELEVADOR, CONF. PROJETO  M2 44,10  

9.8 CORRIMAO EM TUBO ACO INOX M 299,52  

        

10 ESQUADRIAS     

10.0 MADEIRA     

10.1 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA P/PINTURA, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA 
2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA 

UN 1,00  

10.2 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA P/PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 
2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA 

UN 16,00  

10.3 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA P/PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 
2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA 

UN 82,00  

10.4 PORTA DE MADEIRA DE ABRIR, 1 FOLHA, 100X210CM UN 1,00  
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10.5 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTAS UN 104,00  

10.7 PORTA DE MADEIRA DE ABRIR, 2 FOLHAS, 180X210CM, COMPLETA UN 1,00  

10.8 PORTA DE MADEIRA DE CORRER, 1 FOLHA, 100X210CM, COMPLETA UN 7,00  

10.11 PORTA DE MDF REVESTIDA EM LAMINADO PARA FECHAMENTO DO SHAFT - TIPO 
1/2/3/4 

M2 84,76  

        

10.12 ALUMINIO     

10.13 JANELA / VISOR FIXO P/VIDRO - CONF. PROJETO M2 17,40  

10.14 JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE - CONF. PROJETO M2 6,72  

10.15 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER / GUICHÊ - CONF. PROJETO M2 5,00  

10.16 JANELA DE ALUMINIO TIPO PROJETANTE - CONF. PROJETO M2 164,74  

10.17 JANELA DE ALUMINIO TIPO VENEZIANA - CONF. PROJETO M2 21,59  

10.18 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO M2 166,84  

10.19 PORTA DE ALUMINIO DE CORRER, COMPLETO - CONF. PROJETO M2 16,59  

10.20 PORTA DE ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ABRIR/CORRER, COMPLETA - CONF. PROJETO M2 6,09  

10.21 CONJUNTO ALUMINIO P/ VIDRO M2 59,33  

        

10.22 FERRO / AÇO     

10.23 PORTA CORTA-FOGO  UN 24,00  

10.25 PORTAO FERRO VENEZIANA M2 22,82  

10.26 JANELA P/ VIDRO FIXO M2 15,84  

        

11 VIDROS     

11.0 VIDROS     

11.1 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM P/ ESQUDRIAS - FORNEC.E 
INSTALAÇÃO 

M2 26,68  

11.2 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM P/ESQUADRIAS - FORNEC.E 
INSTALAÇÃO 

M2 59,33  

11.3 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESP. 6MM P/ESQUADRIAS - FORNEC.E 
INSTALAÇÃO 

M2 183,54  

11.4 VIDRO COMUM MINIBOREAL 4MM P/ESQUADRIAS - FORNEC.E INSTALAÇÃO M2 9,61  

11.5 VIDRO ARAMADO - FORNEC. E INSTALAÇÃO M2 15,84  

11.6 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 
6MM PLASTIFICADO COLADO 

M2 29,12  

11.7 CONJUNTO / PORTAS EM VIDRO TEMPERADO DE ABRIR / CORRER - CONF. PROJETO  M2 38,08  

        

12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA     

12.0 CABINA DE FORÇA(EXISTENTE)     

12.4 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø4" M 3,00  

        

12.8 QPG - 2     

12.13 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø4" C/LUVA M 66,00  

12.15 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø4" C/LUVA - RESERVA M 8,80  

        

12.33 QD-B. INCÊNDIO     

12.34 QUADRO DE COMANDO 50X40X20CM COM CONTACTOR LC1D50M7, PARA 
ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO E 2 CONTACTORES PARA ACIONAMENTO DO 
SISTEMA DE SPRINKER´S(CONSULTAR A EMPRESA PARA A MONTAGEM DESTE 
QUADRO). 

CJ 1,00  

12.35 BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø1.1/2" CJ 4,00  
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12.36 UNIDUTO CONICO Ø1.1/2" UN 4,00  

12.37 ELETRODUTO FLEXIVEL Ø1 1/2" M 124,00  

12.38 CONDUTOR DE COBRE FLEX ISOL. 1KV - 90º -  #10MM² - AFUMEX M 310,00  

 12.38.1  CONDUTOR DE COBRE FLEX ISOL. 1KV - 90º - #16MM² - AFUMEX M 800,00  

        

12.40 QD-B. RECALQUE     

12.41 QUADRO DE COMANDO 50X40X20CM MONTADO PARA LIGAÇÃO DAS BOMBAS DE 
RECALQUE A SER DEFINIDO CONFORME PROJETO HIDRAULICO.(CONSULTAR A 
EMPRESA PARA A MONTAGEM DESTE QUADRO). 

CJ 1,00  

 12.42  CHAVE BOIA SUPERIOR E INFERIOR PARA ACIONAMENTO DAS BOMBAS DE 
RECALQUE 

UN 3,00  

 12.42.1  CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6,0 MM2 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

M 150,00  

        

12.43 QPDG - 3 ( USCA / QPDG-3)     

12.44 PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, 
COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO 
PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO 
DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.    

UN 1,00  

12.45 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 600A CAPAC. INTERRUP. MIN.  MIN 25KA 
MODELO NS COM PONTEIRAS 

UN 1,00  

12.46 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 400A CAPAC. INTERRUP. MIN.  MIN 25KA 
MODELO NS COM PONTEIRAS 

UN 1,00  

 12.52.1  DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 1000A CAPAC. INTERRUP. MIN. MIN 65KA 
MODELO NS COM PONTEIRAS 

UN 1,00  

        

.12.193 EQUIPAMENTO  -  QD -4A     

.12.215 ELETROCALHA CH #16 - 200X100X3000MM COM TAMPA  -  COMPLETO - INCL. SAÍDA P/ 
ELETRODUTOS, UNIDUT 

M 23,00  

        

.12.221 QPDG - B     

.12.222 PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, 
COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO 
PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO 
DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.    

UN 1,00  

.12.223 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 600A CAPAC. INTERRUP. MIN.  MIN 65KA 
MODELO NS COM PONTEIRAS 

UN 1,00  

.12.224 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 1,00  

.12.225 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 1,00  

.12.226 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 
240V, FORNEC. E INSTALACAO 

UN 16,00  

.12.227 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 1,00  

.12.228 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 1,00  

.12.229 PROTETOR DE SURTOS DPS 12,5/60KA - 275V UN 3,00  

.12.230 ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø 4"  -  KANALEX M 98,00  

.12.232 CONDUTOR DE COBRE FLEX ISOL. 1KV - 90º -  #95MM² - AFUMEX M 800,00  

.12.234 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 12,00  
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.12.237 INFRAESTRUTURA DO QPDG - B     

.12.238 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø4" RESEVA M 90,00  

.12.239 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA MED 80X80X80CM UN 1,00  

.12.240 PERFILADO PERFURADO #16 - 38X38X6000MM  - INCL SAÍDA LATERAL P/ ELETRODUTO 
E CAIXA DE TOMADA  C/TOMADA 10A- 250V + PLUGUE MACHO E RABICHO DE CABO 
PP 3X1,5MM2 (C=1,5M)  PARA LIGAÇÃO DA LUMINÁRIA 

M 24,00  

.12.241 ELETROCALHA PERFURADA CH #16 - 100X50X3000MM COM TAMPA  -  COMPLETO - 
INCL SAÍDA P/ ELETRODUTO E UNIDUT 

M 44,00  

.12.242 ELETROCALHA CH #16 - 200X100X3000MM COM TAMPA  -  COMPLETO - INCL. SAÍDA P/ 
ELETRODUTOS, UNIDUT 

M 69,00  

.12.243 ELETROCALHA CH #16 - 300X100X3000MM COM TAMPA  -  COMPLETO - INCL. SAÍDA P/ 
ELETRODUTOS, UNIDUT 

M 69,00  

.12.244.1 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø2" M 161,00  

        

.12.244 QD - 1B     

.12.245 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PINTURA EM EPOXI COR 
BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM 
ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O 
SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. 

UN 1,00  

.12.246 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 
240V, FORNEC. E INSTALACAO 

UN 1,00  

.12.247 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 
240V, FORNEC. E INSTALACAO 

UN 5,00  

.12.248 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 
240V, FORNEC. E INSTALACAO 

UN 2,00  

.12.249 RELÉ DIFERENCIAL VIGIREX COM TOROIDE RETANGULAR 280X115,  MARCA 
SCHNEIDER , C/ DISJUNTOR MONOPOPAR 6A PARA COMANDO E SINALIZACÃO. NA 
PORTA DO QUADRO DEVERÁ SER INSTALADO 2 SINALIZADORES UM LUMINOSO E 
OUTRO SONORO DE 22MM. 

CJ 1,00  

.12.250 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) UN 1,00  

.12.251 PROTETOR DE SURTOS DPS 40/60KA - 275V UN 3,00  

.12.252 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø2" M 6,00  

.12.258 CONDUTOR DE COBRE FLEX ISOL. 1KV - 90º -  #10MM² - AFUMEX M 125,00  

.12.259 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 10,00  

        

.12.260 EQUIPAMENTO  -  QD -1B     

.12.261 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/220V DE EMBUTIR COM CORPO EM 
CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, 
TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE 
ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE 
ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM 
BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO. REF. OE - 572 
(INTRAL), COM LAMPADA PHILIPS 4000K E REATOR MARCA INTRAL. 

UN 8,00  

.12.262 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/220VV DE SOBREPOR COM CORPO 
EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, 
TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE 
ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH-IN G-5 DE ENGATE 
RÁPIDO, ROTOR DESEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE 
FOSFOROSO. REF. OS-572 (INTRAL), COM LAMPADA PHILIPS 4000K E REATOR MARCA 
INTRAL. 

CJ 18,00  
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